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CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA
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FECHA: 45 anp 017 .
T INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA'Y
T AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL
BLOQUE ACADEMICO-ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR, SEDE SABANAS.
CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL INTEROBRAS
VALOR: $360.090.192

OBJETO:

Entre los suscritos a saber: LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, ente
Universitario Auténomo con régimen especial, identificada con NIT No. 892.300.285-6,
Cédigo SNIES No. 1120, creada mediante la Ley 34 del 19 de Noviembre de 1976 y
regida por la Ley 30 de 1992, representada legalmente por CARLOS EMILIANO ONATE
GOMEZ, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadania No. 8.704.322 de
Barranquilla (Atlantico), en su calidad de Rector de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL
CESAR, designado por el Consejo Superior Universitario a través del Acuerdo No. 068 del
29 de Noviembre de 2016, debidamente posesionado mediante Acta de fecha 09 de
Diciembre de 2016, quien para todos efectos del presente documento se denominara LA
UNIVERSIDAD, por una parte y por la otra RAFAEL ENRIQUE DAZA OROZCO,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 84.103.501, en representacion de la UNION
TEMPORAL INTEROBRAS, con NIT No. 901.073.906-9, quien para los efectos legales
de este documento se llamara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
CONTRATO, teniendo en cuenta que: 1) Que la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR,
en su proceso de crecimiento y mejoramiento de la infraestructura institucional, adelanté
la Convocatoria No. 004-2017, para garantizar espacios fisicos para la prestacion de
servicios 6ptimos, adecuados y oportunos que atiendan de manera eficiente las
necesidades de la comunidad universitaria, de los cuales encontramos funcionarios,
contratistas, estudiantes, docentes, directivos, operarios y administrativos, consolidandose
con la Suscricion del Contrato del Obra No. 006 del 03 de Marzo del 2017, con la UNION
TEMPORAL ADTIVA 2017, cuyo objeto es “CONSTRUCCION DEL BLOQUE
ACADEMICO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE
SABANAS”. Asi se hizo necesario la suscripcion del contrato de interventorfa para el
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico de contrato de obra de la
referencia; 2) Que dentro del presupuesto de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
en la actual vigencia, se encuentra el rubro correspondiente a INVERSION RECURSOS
CREE SEGUN RESOLUCION 3690 DEL 17/10/2014; 3) Que la UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR, mediante Estudio de Conveniencia y Oportunidad No. 218 del
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23 de Febrero del 2017, solicité la contratar la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA L|AS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL BLOQUE ACADEMICO-ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE SABANAS; 4) Que el Rector de la
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, mediante AVISO UNICO publicé Ila
CONVOCATORIA PUBLICA No. 005-2017, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL BLOQUE ACADEMICO ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE SABANAS" 6) Que entre los dias 10 al
13 de Marzo del 2017, la UNIVERSIDAD, publicé PRE-PLIEGOS en la pagina web
www.unicesar.edu.co, en el enlace denominado “contratacion” y en el Sistema Electrénico
de Contratacién Publica—SECOP; 7) Que el Rector de la UNIVERSIDAD POPULAR
DEL CESAR, mediante Resoluciéon No. 574 del 14 de Marzo del 2017, ordend la apertura
de la CONVOCATORIA PUBLICA No. 005-2017, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL BLOQUE ACADEMICO-ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE SABANAS”; 8) Que entre los dias 14 al
15 de Febrero del 2017, la UNIVERSIDAD, publicé los PLIEGOS DEFINITIVOS de la
Convocatoria Publica No. 005-2017, cuyo objeto es: “‘INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA |AS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL BLOQUE ACADEMICO-ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE SABANAS" EN LA PAGINA WEB
www.unicesar.edu.co, en el enlace denominado “contratacién” Y en el Sistema Electrénico
de Contratacién Publica—SECOP; 9) Que seguln Planillas de Recibo de Propuestas de
fecha 17 de Marzo del 2017, se recibié propuesta del CONSORCIO UPC SABANAS y la
UNION TEMPORAL INTEROBRAS; 10) Que mediante informe Juridico de verificaciéon de
requisitos legales de fecha 21 de Marzo de 2017, el Jefe de la Oficina Juridica conceptud
que las propuestas presentadas por del CONSORCIO UPC SABANAS y la UNION
TEMPORAL INTEROBRAS, cumplieron con los requisitos legales exigidos en la
Convocatoria Publica, por Io que CUMPLEN JURIDICAMENTE; 11) Que realizada la
Evaluacion Financiera de la propuesta, la Coordinacion de Grupo Gestién Contable,
concluyé que la propuesta presentada por la UNION TEMPORAL INTEROBRAS
presentd la documentacion financiera requerida, por lo que emitié concepto financiero
como CUMPLE FINANCIERAMENTE de acuerdo a las condiciones vy criterios
establecidos en los pliegos de condiciones de la CONVOCATORIA PUBLICA No. 005-
2017; en cambio del CONSORCIO UPC SABANAS, no cumplié con el indice de liquidez,
por lo que fue evaluado como NO CUMPLE FINANCIERAMENTE; 12) Que una vez
realizada la evaluacién técnica por el Jefe de la Oficina de Planeamon y Desarrollo

Universitario, se concluyé que la propuesta presentada por la UNION TEMPORAL ?
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INTEROBRAS, cumpli6 con los requisitos técnicos econdmicos exigidos en la
CONVOCATORIA PUBLICA No. 005-2017, por lo que fue evaluada como CUMPLE
TECNICA Y ECONOMICAMENTE, asignandole MIL (1.000) puntos; el CONSORCIO UPC
SABANAS, no aporté la CERTIFICACION EXIGIDA AL COORDINADOR DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, por lo que fue evaluado como
NO CUMPLE TECNICAMENTE; sin embargo se le asigno puntuacion, correspondiéndole
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS COMA NUEVE (942,9) puntos; 13) Que mediante
Acta del Comité de Contratacién se le recomendé al Rector adjudicarle el CONTRATO a
la UNION TEMPORAL INTEROBRAS, realizandose seguidamente la audiencia de
adjudicacion; 14) Que el Rector de la UNIVERSIDAD, mediante Resolucién Rectoral No.
715 de fecha 30 de Marzo del 2017, hizo la adjudicacién de la Convocatoria Pablica No.
005-2017, a la UNION TEMPORAL INTEROBRAS. Por lo anteriormente expuesto, las
partes acuerdan celebrar el presente CONTRATO que se regira por las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.- Por el presente CONTRATO el
CONTRATISTA se compromete para con la UNIVERSIDAD a realizarle la Interventoria
Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para las obras de Construcciéon del
Bloque Académico-Administrativo de la Universidad Popular del Cesar, Sede Sabanas.
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.- A continuacion se detalla las
caracteristicas técnicas de la interventoria objeto del presente contrato:

OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO UNIVERSITARIO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO Y ANDENES
PERIMETRALES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

TEM CONCEPTO A B c D E F
i PERSONAL PROFESIONAL CANTIDAD | SUELDO BASICO | DEDICACION F.M VALOR No. VALOR PARCIAL
MES MES MESES (EXF)
(AxBxCxD)
DIRECTOR DE 1 3.500.000 50% 2,48 4,340,000 12 52.080.000
1 | INTERVENTORIA
2 | RESIDENTE INTERVENTORA 1 1,800,000 100% 2.48 4.644.000 2 55.728.000
3 | COORDINADOR SISO 1 1.000.000 50% 2,48 $290.000 2 15.480.000
4 | ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 1 1.000.000 40% . 2,48 -032.000 2 5.160.000
SUBTOTAL COSTO PERSONA CALIFICADO (1} 128.448,000
I TECNICO PRINCIPAL CANTIDAD | SUELDO BASICO. | DEDICACION F.M VALOR No. VALOR PARCIAL
MES MES MESES {ExF)
{AxBxCxD}
5 | SECRETARIA 1 900,000 100% 2,48 2,232,000 12 26.784.000
4 | CONTADOR 1 900,000 20% 2,48 446,400 12 5,356,800
AUXILIAR DE CAMPO Y 1 800.000 100% 2,48 1.984.000 12 23,808.000
3 | OFICIOS VARIOS
SUBTOTAL PERSONAL TECNICO (2} 55,948,800
INSUMO ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS
1] OTROS COSTOS DIRECTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 | ALQUILER DE  OFICINA MES 12 2,000,000 24.000.000
PRINCIPAL _ (INCLUYE
SERVICIOS  PUBLICOS Y
MANTENIMIENTO)
2 | ALQUILER DE VEHICULO MES 12 4.500,000 54.000.000
(INCLUYE CONDUCTOR)
3 | HERRAMIENTAS MENORES Y MES 12 800,000 9,600,000
EQUIPOS DE TRABAJO
4 | ENSAYOS DE LABORATORIOS MES 3 1.200,000 7.200.000
(EQUIPO COMPLETO)
5 | EDICION DE  INFORME, MES 12 606,000 14:400.000
DOCUMENTACION,
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6 | COMPRA O  ARRIENDO MES 3 3.060.000 9.000.000
EQUIPO DE COMPUTO Y DE
OFICINA
7 | EQUIPOS DE COMUNICACION MES 12 250.000 3.000.000
SUBTOTAL INSUMO ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS {3} $118.200.000
COSTO TOTAL (1+2+3) $302.586.800
VA 19% $57.493.392
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA $380.090,192

CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO, ENTREGAS Y FORMA DE PAGO.-
Para todos los efectos fiscales, el valor del presente CONTRATO es hasta por la suma de
TRECIENTOS SESENTA MILLONES NOVENTA MIL CIENTO NOVENTA Y DOS
PESOS M/CTE ($360.090.192) incluido IVA. PARAGRAFO PRIMERO: FORMA DE
PAGO: La UNIVERSIDAD pagara al CONTRATISTA de la siguiente manera: a) Un
primer pago del treinta (30%) por ciento, en calidad de PAGO ANTICIPADO, es decir, la
suma de CIENTO OCHO MILLONES VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS
M/CTE ($108.027.058), una vez apruebe al contratista de obra los anélisis de precio
unitarios, cronograma de trabajo, horario de trabajo, normas de salud ocupacional,
certificado de disposicion de residuos de materiales sobrantes, planes de movilidad
manejo ambiental, acreditacién del personal ofrecido, plan de inversion del pago
anticipado; b) Un pago del veinticinco (25%) por ciento, es decir, la suma de NOVENTA
MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($90.022.548), cuando la obra alcance un avance facturado del treinta (30%) por ciento
del valor contratado; ¢) Un pago del veinte (20%) por ciento, es decir, la suma DE
SETENTA Y DOS MILLONES DIECIOCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE
($72.018.038), cuando la obra alcance un avance facturado del sesenta (60%) por ciento
del valor contratado; y d) Un pago final del veinticinco (25%) por ciento, es decir, la suma
de NOVENTA MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
M/CTE ($90.022.548), una vez suscrita el acta de recibo a satisfaccion de la obra que se
interviene. PARAGRAFO SEGUNDO: Ademas el CONTRATISTA deber cumplir con las
siguientes condiciones: a) Que entregue un informe de interventoria de seguimiento al
avance y ejecucién del contrato de obra intervenido, en medio impreso y magnético,
acompafado del registro fotografico del caso, en formato JPG, que incluya la fecha de la
toma de la fotografia; en donde ademas se determine el personal utilizado y la
justificacion de su participacion o la indicacion de la actividad desarrollada por el mismo,
de conformidad con la carga y el plan de trabajo indicado por la UNIVERSIDAD; b) Que se
presente cuenta de cobro y/o la Factura respectiva en original; y ¢) Que se aporte la
certificacion de cumplimiento y entera satisfaccién por parte del supervisor del
CONTRATO, sin que el monto total del servicio prestado pueda exceder la cuantia total
del CONTRATO. PARAGRAFO TERCERO: La UNIVERSIDAD como requisito previo
para autorizar el pago del CONTRATO, solicitard al CONTRATISTA las copias de las
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planillas donde conste que éste se encuentra al dia en el pago y/o cumplimiento de sus
obligaciones con los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003. PARAGRAFO CUARTO: Todos
los pagos estaran sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. CLAUSULA
CUARTA: TERMINO DE EJECUCION.- El término de ejecucion del presente CONTRATO
sera de doce (12) meses, los cuales comienzan a contarse a partir de la Aprobacién de la
Péliza por parte de la Oficina Juridica de la Universidad Popular del Cesar y la Publicacién
del CONTRATO en la pagina de Internet de la Universidad Popular del Cesar y en el
SECOP. PARAGRAFO PRIMERO: En aquellos CONTRATOS en los que se haya
pactado el giro del anticipo, las garantias deberan ser actualizadas a la fecha de
suscripcion del Acta de Inicio. En el evento de no ser actualizada dichas garantias, el
termino de ejecucién se contard desde la fecha de la Aprobacion de la Pdliza.
PARAGRAFO SEGUNDO: Las partes contratantes declaran que cuando circunstancias
especiales, calificadas previamente por el supervisor designado y autorizacién del
ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duracién del CONTRATO,
se celebrara un CONTRATO modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales.
CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- E| CONTRATISTA se
obligard para con la UNIVERSIDAD, en virtud de la celebracién del CONTRATO, a lo
siguiente: 1) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: a) Cumplir con todos
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato y asumir sus costos, tales
como: Su firma dentro de la oportunidad debida, la constitucion de las garantias exigidas
a favor de la UNIVERSIDAD, y el pago de los impuestos que se generen con la
contratacion; b) Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado,
ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutandolo oportuna e idéneamente, con
lealtad y buena fe, evitando dilaciones; c) Acatar las instrucciones, sugerencias,
observaciones y orientaciones escritas del supervisor del CONTRATO; d) Responder por
escrito las observaciones y salvedades que el supervisor le haga respecto a la ejecucion
del contrato de obra que interviene o a la ejecucién del contrato de interventoria
propiamente dicho; e) Impartir 6rdenes o sugerencias por escrito al constructor,
enmarcadas dentro de los términos del contrato de obras que interviene y dentro de los
términos del contrato de interventoria por medio del cual se le vincula a la
UNIVERSIDAD; f) Mantenerse al dia en el pago salarios, prestaciones sociales, aportes
al sistema de seguridad social integral y de obligaciones parafiscales, suyas y de su
equipos de trabajo; g) Presentar las cuentas de cobro parciales del valor del CONTRATO,
anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello; h) No acceder a
peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de que haga u
omita alguna conducta relacionada con la ejecucién del CONTRATO o con su
paralizacion; i) Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que les fuere
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imputables y que causen dafio o perjuicio a la UNIVERSIDAD, derivados de la
celebracion y ejecucion del CONTRATO respecto del cual ejerza las funciones de
interventorfa. 2) OBLIGACIONES JURIDICAS DEL CONTRATISTA: a) Firmar el acta de
inicio del contrato de obra que interviene, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion de dicho CONTRATO; b) Contestar al constructor, dentro
del término legal, las peticiones, quejas, reclamos o consultas que este le formule: c)
Levantar las actas de las reuniones para la verificacién del avance de la obra; d) Revisar,
corregir, sugerir o hacer adiciones, modificaciones, supresiones, etc. y dar el visto bueno
al proyecto de acta de liquidacién del contrato de obra que le entregue el constructor, una
vez se haya suscrito el acta de entrega final de la obra o concomitantemente con ella,
anexando todos los soportes del caso; e) Avalar en caso de creerlas convenientes y
necesarias, las solicitudes de adicién, de prérroga, suspensién, y de reinicio del contrato
de obra; f) Exigir el mantenimiento de la vigencia de las garantias constituidas en virtud
del contrato de obra y su ampliacién o prorroga cuando ello sea necesario; g) Emitir las
certificaciones de los cumplimientos parciales de las obligaciones del constructor para
efectos del pago de las cuotas parciales del valor del contrato de obra; h) Comunicar por
escrito al supervisor del contrato cualquier incumplimiento de las obligaciones del
constructor para que este tome las medidas a las que haya lugar, sugiriendo una
amonestacion, la imposicion de multas, la declaracion de terminacién unilateral, la
declaracién de caducidad, el hacer efectiva la clausula penal o la garantia Unica de
cumplimiento, segun sea el caso, y aportando los soportes y/o justificaciones que
correspondan; i) Constatar, antes de emitir certificacion o informe para el pago de las
cuentas parciales, que el constructor se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones
parafiscales y en sus aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
1703 de 2002 y demas normas concordantes o complementarias; j) Conocer, consultar y
aplicar la documentacion que hace parte integral del contrato de obra; k) Supervisar que
el constructor tenga total conocimiento de las normas, especificaciones, permisos,
licencias, resoluciones y demas requisitos indispensables para el normal desarrollo de la
obra, y adelantar la coordinacion para que la UNIVERSIDAD, y otras entidades
competentes, brinden apoyo al CONTRATISTA en las labores de campo, suministro de
informacion, autorizaciones, permisos, etc.; 1) Conocer las obligaciones a cargo del
constructor y de la entidad contratante y los riesgos que asume cada parte dentro del
CONTRATO; m) Verificar que el personal de trabajo del constructor se encuentre afiliado
a una aseguradora de riesgos profesionales, de manera tal que se garantice la cobertura
de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y
a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen; n) Sustentar ante
el supervisor, la necesidad de promover las acciones de responsabilidad contra el
constructor y su garante cuando las obras ejecutadas no cumplan con las condiciones de -
ﬂ )
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calidad ofrecidas por él; o) Atender todas las consultas del CONTRATISTA sobre la
interpretacién y alcance del pliego de condiciones, resolviéndolas en cuanto sea de
competencia de la Interventoria o trasladandolas a la UNIVERSIDAD, adjuntando el
concepto respectivo. 3) OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA: a)
Comprobar que el constructor proporcione el personal profesional, técnico y auxiliar que
propuso en su oferta técnica y verificar si estdn cumpliendo con el tiempo de dedicacion
en obra exigido en el pliego de condiciones de la licitacion; b) Hacer parte del Comité de
seguimiento de la obra, el cual se debera reunir mensualmente, convocar y asistir a
dichas reuniones, deliberar y decidir sobre el avance de obra, levantar las actas sobre los
temas tratados en ellas, y comprobar el cumplimiento de lo decido; ¢) Llevar los registros
diarios en |a bitacora o libro diario de obra (debe estar suscrito ademas por el residente de
obra), sobre los hechos de importancia y los aspectos positivos y negativos de las
diferentes actividades durante el desarrollo de la obra; d) Presentar al supervisor del
CONTRATO un informe mensual de interventoria; e) Presentar al supervisor del contrato
un informe final de interventoria que debe contemplar todos los aspectos relacionados con
la ejecucién de la totalidad de la obra y que incluye adicionalmente, el acta de entrega
final de la obra debidamente firmada por las partes, todas las actas suscritas por el comité
de seguimiento de la obra, y el proyecto del acta de liquidacion del contrato de obra, en
donde consten las cantidades de obra contratadas y las efectivamente construidas; f)
Atender los requerimientos que le haga el supervisor, tendientes a una correcta ejecucién
del contrato de obra; g) Exigir al constructor la informacion que considere necesaria
durante la ejecucién del contrato y dentro del término de su vigencia y que este esté
obligado a suministrarle, de conformidad con el marco del contrato de obra; h) Acordar
con la UNIVERSIDAD, la organizacién y dedicacion de los recursos técnicos vy
administrativos necesarios, para lograr que la ejecucion del contrato se realice de acuerdo
a las condiciones particulares del mismo; i) Informarse sobre la organizacion, normas y
procedimientos internos de la UNIVERSIDAD, relacionados con el manejo del respectivo
contrato; j) Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoria para ser entregado a la
UNIVERSIDAD, cuando éste lo requiera. En todo caso dicho archivo deberd ser
entregado al momento de la liquidacién del CONTRATO. 4) OBLIGACIONES TECNICAS
DEL CONTRATISTA: a) Verificar que el constructor cumpla con todos los requisitos
legales en materia ambiental, urbanistica, de sefializacién, de seguridad industrial e
higiene que requiera la obra; b) Analizar los planos, disefios y especificaciones del
proyecto, del programa de utilizacion de personal, de la maquinaria, equipo y
herramientas de que dispondra el constructor, con el fin de sugerir las modificaciones que
sean necesarias, y luego avalarlos para soportar y asegurar el seguimiento a la ejecucion
de la obra; c) Estudiar los detalles constructivos y las especificaciones técnicas del
proyecto, para hacer cumplir todas las exigencias de la UNIVERSIDAD; d) Constatar que
la maquinaria y equipos utilizados en la ejecucion de la obra estén en buen estado de
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funcionamiento; e) Revisar, sugerir las modificaciones del caso y Aprobar el programa de
ejecucion de la obra, asi como cualquier modificacién o ajuste al mismo, teniendo en
cuenta el plazo de ejecucion del CONTRATO; f) Exigir que los procedimientos y
actividades se realicen de tal manera que garanticen la estabilidad y el mantenimiento de
la obra, y hacer las recomendaciones especiales que sean necesarias para ello, de
manera oportuna; g) Mantener el juego completo de planos, esquemas y registros
fotograficos de control, actualizados que muestren el desarrolio de los trabajos y los
avances de la obra en forma comparativa con los programas propuestos por el
constructor; h) Calificar tecnicamente por escrito, con los soportes correspondientes y a
solicitud del constructor, la necesidad de la supresién de obras o de cantidades de obras,
de la realizacibn de mayores cantidades de obras, de obras adicionales y/o
complementarias propias del objeto del CONTRATO, asi como las prérrogas al plazo
convenido. Dicho concepto y justificacion debera hacerse dentro los tres dias habiles
siguientes a la solicitud del constructor; i) Verificar la calidad de las obras, medir sus
cantidades y aprobar todo el item terminado satisfactoriamente; j) Constatar la calidad de
los materiales utilizados en la obra, solicitando y verificando los resultados de los
muestreos y analisis que se les realicen y de los resultados de los ensayos de laboratorio
realizados en campo; con el fin de que se ajusten a las especificaciones técnicas o
condiciones minimas exigidas en los pliegos de condiciones, a la oferta presentada y los
requisitos minimos exigidos en las normas técnicas obligatorias nacionales o
internacionales, dichas labores incluyen revisién de los resultados de los informes
correspondientes a la toma de muestras, con el fin de corroborar la calidad y el
cumplimiento de las normas reguladoras; k) Revisar dimensiones de los elementos
estructurales; l) Elaborar su propio programa de trabajo y someterlo a la aprobacién de la
UNIVERSIDAD. 5) OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL CONTRATISTA: a) Revisar y
dar el visto bueno a la solicitud de desembolso del anticipo presentada por el constructor,
previa firma del acta de inicio del contrato de obra; b) Verificar el buen manejo del
anticipo, de conformidad con el plan que para ello haya presentado el constructor en su
oferta y el informe que de su inversioén le entregue el Ultimo con la primera acta parcial de
cobro, requiriendo del constructor, copia de los recibos, facturas y demas documentos
donde conste dicha inversién; c) Constatar las deducciones que de cada pago parcial
haga la UNIVERSIDAD al constructor por concepto de impuestos y amortizacion del
anticipo; d) Confrontar los precios unitarios cobrados por la UNIVERSIDAD en cada acta
parcial de entrega con los precios unitarios ofrecidos por el mismo en su propuesta
econdmica; e) Acordar con el constructor y la UNIVERSIDAD, el precio unitario de las
obras complementarias que deban ejecutarse de ser necesarias; f) Hacer seguimiento del
plan de flujo de inversion del valor pagado del contrato, con la finalidad de sobrepasar su
valor y tener el control del caso; g) Revisar y aprobar las solicitudes de pago, formuladas
por el constructor y llevar un registro cronolégico de los pagos y ajustes econdémicos del
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CONTRATO, de acuerdo con las actas de entrega parcial de obra y con las solicitudes de
compensacion entre mayores y menores cantidades de obra, si a ello hay lugar; h)
Efectuar el balance econdémico de ejecucién del contrato de obra para efectos de la
liquidacion del mismo; i) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y
cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar; j) Solicitar la
actualizacion o la revision de los precios cuando se produzcan fenémenos que alteren en
contra de la UNIVERSIDAD, el equilibrio econémico o financiero del contrato de obra; k)
Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los darios que sufra la
UNIVERSIDAD en desarrollo o con ocasion del contrato de obra intervenido; 1) Sin
perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores publicos, contra el
CONTRATISTA o los terceros responsables, segln el caso, por las indemnizaciones que
deban pagar como consecuencia de la actividad contractual, m) Adoptar las medidas
necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecuciéon del contrato a intervenir, las
condiciones econdmicas y financieras existentes al momento de la presentaciéon de las
propuestas. Para lo cual usara los mecanismos de ajuste y revision de precios, acudira a
los procedimientos de revision y correccion de tales mecanismos si fracasan los
supuestos o hipétesis para la ejecucién y pactara intereses moratorios, respecto de los
cuales la UNIVERSIDAD debera dar su aprobacién; n) Actuar de tal modo que por causas
imputables a él, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del constructor. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregira
los desajustes que pudieren presentarse y acordard los mecanismos y procedimientos
pertinentes para precaver o solucionar rapida, directa y eficazmente las diferencias o
situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES
DE LA UNIVERSIDAD.- LA UNIVERSIDAD se compromete a: 1) Verificar que el objeto
del contrato se cumpla dentro de los términos y condiciones pactadas; 2) Pagar en la
forma establecida en la clausula “FORMA DE PAGO?” las facturas presentadas por el
CONTRATISTA; 3) Hacer efectivas las pélizas en caso de incumplimiento por parte del
CONTRATISTA. 4) Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el
CONTRATISTA de conformidad con las condiciones de contratacién; §) Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el CONTRATO y en los documentos que de él
forman parte; 6) Cancelar al CONTRATISTA el valor del presente CONTRATO en los
términos y condiciones previamente establecidas en la clausula forma de pago de este
CONTRATO; 7) Resolver las consultas que presente el CONTRATISTA en los términos
consagrados en la ley; 8) Certificar la ejecucién del CONTRATO dentro de las condiciones
exigidas. 9) Verificar la facturacién presentada por el CONTRATISTA; 10) Elaborar
oportunamente el Acta de Liquidacion del CONTRATO; 11) Suscribir el acta de inicio;
12) Las demas que acuerden las partes previamente. CLAUSULA SEPTIMA:
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD
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lo dispuesto en la Ley 828 del 2003 al cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema
de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensacion Familiar, SENA e
ICBF) y presentacion de constancias de pago al Interventor del presente CONTRATO
para la expedicion de la certificacion de cumplimiento. Si se llegare a incumplir con estas
obligaciones. PARAGRAFO PRIMERO: La UNIVERSIDAD, impondré mediante Acto
Administrativo Motivado, multas sucesivas mensuales equivalentes al uno (1%) por
ciento sobre el valor total del CONTRATO hasta que se dé cumplimiento, previa
verificacion de los mismos mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora.
PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando durante la ejecuciéon del CONTRATO o a la fecha de
liquidacion se observe la preexistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses la
UNIVERSIDAD dara aplicacion a la Clausula Excepcional de Caducidad
Administrativa. PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA esta obligado a acreditar
el pago de sus obligaciones frente a la Sistema General de Seguridad Social Integral y
Parafiscal establecidos en el Art. 1° de la Ley 828 del 2003, cada vez que presente factura
o cuenta de cobro parcial. CLAUSULA OCTAVA: SUJECION PRESUPUESTAL.- El
presente CONTRATO se ampara presupuestalmente con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2017010323 del 02 de Marzo del 2017 expedido por la Coordinacién del
Grupo de Gestién de Ejecucion Presupuestal. CLAUSULA NOVENA: GARANTIA.- El
CONTRATISTA se compromete a constituir, por intermedio de una compaiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, una garantia unica que ampare: a) CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO: por una cuantia equivalente al DIEZ (10%) por ciento del valor total del
CONTRATO, y su vigencia seré igual al plazo del mismo y CUATRO (4) meses mas. Este
amparo garantizara el cumplimiento de todo lo convenido en el CONTRATO, el pago de
las multas y la cldusula penal pecuniaria y se hara efectiva al CONTRATISTA a favor de
la Universidad, en el caso de incumplimiento de las obligaciones que haya adquirido en el
CONTRATO; b) PAGO ANTICIPADO: Por un valor igual al CIEN (100%) por ciento de su
monto con vigencia igual a la duracién del CONTRATO y CUATRO (4) meses mas; c)
CALIDAD DEL SERVICIO: Por una cuantia equivalente al VEINTE (20%) por ciento del
valor del CONTRATO, y con una vigencia no inferior al termino de ejecucion del
CONTRATO; y d) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES: por cuantia equivalente al CINCO (5%) por ciento del valor del
CONTRATO con una vigencia igual a la del CONTRATO y TRES (3) afios mas.
PARAGRAFO PRIMERO: El valor de todas las primas de las garantias estipuladas y de
sus ampliaciones, sera pagado por EL CONTRATISTA. Cuando se reajusten las tarifas
pactadas, la cuantia de todas las garantias se debera ampliar en los porcentajes
establecidos de acuerdo con la suma en que se incremente el valor contractual.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de prorroga del plazo, se ampliara también la
vigencia de las garantias por el término de la prérroga, conservando el valor porcentual,
respecto al del CONTRATO correspondiente. CLAUSULA DECIMA: INTERVENTORIA O
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SUPERVISION.- La Coordinacion, Supervision y Vigilancia del presente CONTRATO
estara a cargo del Ingeniero Civil a adscrito a la Oficina de Planeacién y Desarrollo
Universitario de la Universidad Popular del Cesar, quien ejercera las funciones descritas
Ley 1474 del 2011, entre ellas las siguientes funciones: 1) Verificar que el CONTRATISTA
cumpla con  sus obligaciones de entregar los bienes contratados en el término
estipulado; 2) Informar a la Rectoria respecto a las demoras o incumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA; 3) Certificar respecto al cumplimiento y recibo a
satisfaccion de los bienes contratado por parte del CONTRATISTA requisito previo para el
pago;, 4) Recomendar a la Rectoria la suscripcién de contratos adicionales o
modificatorios, previa la debida y detallada sustentacion; 5) Proyectar para firma del Jefe
de la UNIVERSIDAD el acta de liquidacion del CONTRATO cuando asi se requiera; 6)
Exigir la reposicién o cumplimiento a satisfaccion del objeto del contrato entregado
cuando este sea defectuoso, deficiente, o no cumpla con las especificaciones vy
condiciones de calidad pactadas; 7) Estudiar las situaciones particulares e imprevistas
que se presenten en la ejecucion del CONTRATO, conceptuar sobre su desarrollo general
y los requerimientos para su mejor ejecucion; 8) Verificar que las solicitudes del
CONTRATISTA estén debidamente sustentada; 9) Informar al jefe de la UNIVERSIDAD
sobre deficiencias en los estudios previos o ausencia de los mismos, que puedan impedir
la correcta ejecucién del CONTRATO y el cumplimiento de sus fines; 10) Para efectos del
pago solicitar al CONTRATISTA copias de las planillas donde conste que éste se
encuentra al dia en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones con los aportes a la
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002
y la Ley 828 de 2003. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS.- En caso de mora o
incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en virtud de este
CONTRATO, la UNIVERSIDAD cobrard multas equivalentes al uno por ciento (1%) del
valor del CONTRATO por el retardo o incumplimiento, si con ello se derivan perjuicios
para ella, y sin que el monto total de la multa exceda el diez por ciento (10%) del valor
total del presente CONTRATO, cantidad que se imputara a los perjuicios que reciba la
UNIVERSIDAD por el mcumpllmlento PARAGRAFO PRIMERO: La imposicion de la
multa se hara efectiva mediante Resolucién Motivada, la cual se descontaran de los
saldos que se le adeuden a cualquier titulo al CONTRATISTA,; si esto no fuera posible lo
tomara de la garantia de cumplimiento, sin perjuicio de las demas acciones legales a que
hubiere lugar. No habra lugar a imposicién de multa cuando la mora o el incumplimiento
se deban a un caso fortuito o una fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por

la UNIVERSIDAD. PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo a lo establecido por la Ley 828

2003, el incumplimiento de las obligaciones sefialada en la clausula séptima del presente
CONTRATO sera causal de la imposicién por parte de la UNIVERSIDAD de muiltas
sucesivas al CONTRATISTA hasta tanto se dé cumplimiento a dicha obligacion, previa
verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la UNIVERSIDAD. La
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imposicién de multas seguira el procedimiento seflalado en la presente clausula.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de
declaratoria de caducidad o incumplimiento del presente contrato por parte del
CONTRATISTA, la UNIVERSIDAD tendra la facultad de hacer efectiva directamente la
Clausula Penal Pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, que puede ser tomado directamente de las garantias si esto no fuere posible se
cobrara por jurisdiccion coactiva. CLAUSULA DECIMA TERCERA: SOLUCION A
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.- La UNIVERSIDAD y el CONTRATISTA,
buscaran solucionar en forma &agil, rapida y directa, las diferencias que surjan de la
actividad contractual y para el efecto se recurrira al empleo de mecanismos de
conciliacion, amigable composicion, transaccion o cualquier otra forma extrajudicial.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL.- Por razones de fuerza
mayor o caso fortuito se podra de comun acuerdo entre las partes, suspender
temporalmente la ejecucion del contrato mediante un acta en donde conste tal evento, sin
que para los efectos del plazo extintivo se compute en el tiempo de suspension.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD.- Previo requerimiento por escrito a EL
CONTRATISTA, la UNIVERSIDAD podra declarar la caducidad del presente contrato
mediante acto administrativo debidamente motivado por incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones por parte del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la
ejecucion del contrato y evidencie que pueda conducir a su paralizacién, lo dara por
terminado y ordenara su liquidaciéon en el estado en que se encuentre si se presenta
algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento. La declaratoria de caducidad sera
constitutiva del siniestro de incumplimiento. PARAGRAFO: EFECTOS DE LA
CADUCIDAD.- Declarada la caducidad el CONTRATISTA solo tendra derecho al pago de
los servicios efectivamente prestados, sin que haya lugar a indemnizacién por este
concepto. CLAUSULA DECIMA SEXTA: INDEMNIDAD.- EIl CONTRATISTA defendera
de la reclamacion de un tercero a la UNIVERSIDAD y le indemnizara por los dafios,
costos y gastos determinados por autoridad judicial correspondiente como resultado de
dicha reclamacién siempre y cuando (i) la UNIVERSIDAD notifique por escrito al
CONTRATISTA de la reclamacion, en un plazo no mayor de treinta (30) dias contados a
partir de que la UNIVERSIDAD reciba la notificacion de la reclamacion, (i) La
UNIVERSIDAD acredite al CONTRATISTA que la causa directa de la reclamacion es la
conducta o incumplimiento del CONTRATISTA, (iii) La UNIVERSIDAD otorgue el control
de la defensa y de cualquier transaccién o negociacién conciliatoria,y (iv) La
UNIVERSIDAD otorgue al CONTRATISTA la informacién, autoridad, facultades vy
asistencia necesaria para defender o conciliar la reclamacién. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA: REGIMEN LEGAL Y JURISDICCION.- El presente CONTRATO se regira por
el Derecho Privado, en especial, por el Acuerdo No. 006 de 1999 “REGIMEN
CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR”, 025 del 29 de Agosto / >,
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de 2003 y 034 del 7 de Diciembre de 2006. Resolucion No. 0364 del 06 de Marzo de
2006, asi como por las disposiciones Civiles y Comerciales aplicables. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- EL CONTRATISTA
declara bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad
e incompatibilidad establecidas en la Ley. CLAUSULA DECIMA NOVENA:

LIQUIDACION DEL CONTRATO.- El presente  CONTRATO se liquidara de comun
acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, 0 a mas tardar dentro de los
cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de su finalizacion o a la
expedicion del acto administrativo que ordene su terminacién. También en esta etapa las
partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

PARAGRAFO: En el Acta de Liquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y
poder declararse a paz y salvo. CLAUSULA VIGESIMA: LIQUIDACION UNILATERAL.-
Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegan a acuerdo
sobre el contenido de la misma, serd practicada directa y unilateralmente por la-
UNIVERSIDAD y se adoptara por acto administrativo motivado susceptible de recurso de
reposicién. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RELACION ENTRE LAS PARTES.- Sus
derechos se limitaran, de conformidad con la naturaleza del presente CONTRATO, a
exigir al CONTRATISTA, el cumplimiento de las obligaciones que se encuentran a su
cargo en virtud del presente documento. Como consecuencia de lo anterior, este
CONTRATO no conlleva vinculacién laboral alguna, ni tampoco relaciones de
subordinacién y/o dependencia. Asi mismo CONTRATISTA es el Unico responsable de
los pagos de los salarios, prestaciones sociales y cualquier tipo de remuneracién o
compensacién al personal que destine para el cumplimento del presente CONTRATO, de
tal manera que la UNIVERSIDAD no respondera por cualquier pago relacionado
relacionados con ellos. PARAGRAFO: EL. CONTRATISTA es el Unico responsable por el
cumplimiento de las disposiciones legales en materias de afiliacion del personal destinado
a la prestacion de los SERVICIOS objeto del presente CONTRATO, al régimen de
seguridad social, salud, aportes al fondo de pensiones y riesgos profesionales, y del pago
de los aportes de cualquier naturaleza, en los términos indicados por la ley, y las
consecuencias del incumplimiento de esas disposiciones legales son de su cargo y debe
presentar dentro de las fechas establecidas las certificaciones de todos los pagos que en
este sentido le corresponda. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: ORGANIZACION DEL
CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a remover cualquier operario que a juicio
de la UNIVERSIDAD no retina las condiciones necesarias para el desempefio de sus
funciones o no observe las medidas de disciplina establecidas o que no guarde el respeto
debido al personal de la UNIVERSIDAD o en general cuando considere que su presencia
es perjudicial para los intereses de la UNIVERSIDAD, sin que este tenga la obligacién de
dar explicacién alguna al respecto. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CLAUSULAS
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EXCEPCIONALES.- Por estipulacién expresa se incluyen las causales de terminacion,
modificacion e interpretacién unilateral, previstas en el Art. 5° del Acuerdo No. 006 del 23
de febrero de 1999. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION.- El CONTRATISTA no
podra ceder ni total, ni parcialmente el presente CONTRATO, ni el cumplimiento de las
obligaciones sin autorizacién previa y escrita de la UNIVERSIDAD. CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA: MODIFICACION UNILATERAL.: Si durante la ejecucién del contrato
y para evitar la paralizacién o afectacién grave del servicio publico que se deba satisfacer
con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y si previamente las partes
no llegan al acuerdo respectivo, la entidad- en Acto Administrativo debidamente
motivado, le notificara la supresion o adicién de obras, trabajos, suministros o
servicios, segun fuere el caso. Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un
veinte por ciento (20%) o mas del valor inicial, el CONTRATISTA podra renunciar a la
continuacién de la ejecucion del contrato; en este evento, se ordenara la quuidacién del
contrato y la entidad adoptara de manera inmediata medidas que fueren necesarias para
garantizar la terminacion del Objeto del mismo. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA:
TERMINACION UNILATERAL: La UNIVERSIDAD en Acto Administrativo debidamente
motivado dispondra la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1)
Cuando las exigencias del servicio publico lo impongan; 2) Por disolucién de la persona
juridica del CONTRATISTA. 3) Por interdiccidn judicial o decreto de liquidacién obligatoria
del CONTRATISTA. 4) Por cesaciéon de pagos, concurso de acreedores o embargos
judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.
Sin embargo en los casos que se refieren los numerales 2 y 3 de esta clausula podra
continuarse la ejecucién con el garante de la obligacion. PARAGRAFO PRIMERO: La
iniciacion del tramite concordatario no dard lugar a la declaratoria de terminacién
unilateral, en tal evento la ejecucién se hard con sujecion a las normas sobre
administracion de negocios del deudor en concordato. PARAGRAFO SEGUNDO: La
entidad dispondra las medidas de inspeccién, control y vigilancia necesarias para
asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacién del servicio.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Los términos y
condiciones expresados en el presente contrato, prevalecen sobre aquellos de cualquier
otro documento que forme parte del mismo, Sujeto a lo anterior, los documentos del
contrato deben entenderse como explicativos, pero en caso de discrepancias sobre su
contenido debera prevalecer el contrato. Son documentos que hacen parte integral de
este contrato los siguientes: 1) La propuesta presentada por el CONTRATISTA dentro de
la etapa precontractual y sus anexos. 2) El registro presupuestal. 3) Los informes del
interventor. 4) La correspondencia cruzada entre las partes durante el desarrollo del
objeto contractual y toda la documentacion relacionada con el contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL.- Para los efectos de este Contrato
las partes contratantes han convenido en adoptar a la ciudad de Valledupar como
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Iniversidad
Popular del Cesar

RECTORIA

SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA DE SOLICITUD

<Y ABR Y
}

‘ ‘ 7 a ( A3 O e
No. DE CONTRATO U0.7 g 45 am s

ESTUDIO DE CONV. Y OPORT.  : 218 del 23/02/2017

NECESIDAD Y CONVENIENCIA  : OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO
UNIVERSITARIO

No. DE DISPONIBILIDAD : 2017010323 del 02/03/2017

DESCRIPCION DEL GASTO VALOR
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL
BLOQUE ACADEMICO-ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR, SEDE SABANAS.
TERCERO | UNION TEMPORAL INTEROBRAS
CONIT 901.073.906-9
VALOR TRECIENTOS SESENTA MILLONES NOVENTA MIL | $360.090.192
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Atentamente,
\D 7
ARLOS E LIANO/ONATE OMEZ
Rector
1779~ 37
g
Baineario Hurtado Via a Patillal. PBX (57) (5) 5845050 EXT. 1020 www.unicesar.edu.co

Vailedupar Cesar Colombia



DRINISTRACION Formato PptoC01

CENTRAL

Exheariy Humade
Vo llduparlarar
(S

REGISTRO DE COMPROMISO

NUMERO: 2017010592

EL SUSCRITO COORDINADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CERTIFICA:

| QUE HA SIDO REGISTRADO EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA
| VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

CUENTA CODIGO EQUIV. NOMBRE DISPONIBILIDAD N

2131137050516 INVERSION RECURSOS CREE SEGUN RESOLUCION 2017010323
3690 DEL 17/10/2014

LA SUMADE $ 360,090,192.00

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE ECO NO.218 - PLAN,EAC!ON - CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA

NUMERO: CONTRATO 007 A NOMBRE DE: UNION TEMPORAL INTEROBRAS
C.C. O NIT: 901073906

OBJETO CONTRATO 007 DEL 25 DE ABRIL DE 2017. Objeto: Interventoria Técnica, administrativa,
! financiera y ambiental para las obras de construccion del Bloque Acadéemico- Administrativo de
la UPC, Sede Sabanas. Duracion: Doce (12) meses.

Se expide en VALLEDUPAR a los 26 dias del mes de Abril de 2017

COORDINADOR DE EklECUCION PRESUPUESTAL




DRIMISTRACION
CENTRAL

w Bubaari Humade
g Wa edupar-Ceoar
BIT. L0

Formato CPptoC03

Reducciones Disponibilidad
Nuamero: 2017010025

Fecha: 26/04/2017

Sede Sabanas.

Tercero: 99999999999 Nombre: VARIOS

Concepto: ECO No.218 - Planeacion - Contratar la Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para
las obras de construccion del Bloque Académico-Administrativo de la Universidad Popular del Cesar,

| CUENTA [CODIGO EQUIV NOMBRE TIPO AFEC, NUMERO | Valor
[2131137050516 INVERSION RECURSOS CREE SEGUN DIS 2017010323 | 17,930,627.00

: RESOLUCION 3690 DEL 17/10/2014
TOTAL: | 17,930,627.00]

= -
COORDINADO@E EJECUCION PRES




